KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Pekerjaan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PELAKSANA PRASARANA STRATEGIS
S W A K E L O L A

SATUAN KERJA
PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau

Kementerian/Lembaga	:	Kementerian Pekerjaan Umum
Unit Eselon I/ Satker	:	Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Strategis
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatknya Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Presentase satuan pendidikan dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
Klasifikasi Rincian *Output*	:	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (unit)
Volume	:	1
Satuan Rincian *Output*	:	Laporan
Alokasi Dana	:	Rp. 578.100.000,00

A. GAMBARAN UMUM

a) Latar Belakang

Sarana dan prasarana satuan pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap terlaksananya proses pendidikan yang nyaman dan berkualitas. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapar mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan. Namun, kekurangan sarana dan prasarana dapat menghambat proses belajar dan pengajaran. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi kurangnya sarana dan prasarana satuan pendidikan, serta layanan akses pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.

Kurangnya sarana dan prasarana salah satunya dapat dilihat dari kondisi ruang kelas. Berdasarkan data EMIS Kementerian Agama per 15 April 2023, masih terdapat 510.094 ruang kelas Rusak Sedang-Berat (21,84%).

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Tahun 2024 bahwa Provinsi Riau memiliki total sebanyak 70 madrasah yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Riau. Dari jumlah tersebut terdapat banyak sekolah dan madrasah yang mengalami kerusakan. Melihat kondisi permasalahan yang sedemikian kompleks

maka dibutuhkan strategi penanganan khusus dan efisien, isu ini menjadi penting dikarenakan kondisi kerusakan tersebut sudah sering terjadi dan mengakibatkan gangguan kegiatan belajar mengajar.

Kondisi permasalahan diatas menjadi dasar bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan dan menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN 2025 – 2029. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi madrasah dilakukan secara kolaboratif melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

B. DASAR HUKUM

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025;
5) Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

C. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau dilaksanakan selama **6 (Enam) Bulan**, dengan rincian pada tabel berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	BULAN KE- I				BULAN KE- II				BULAN KE- III				BULAN KE- IV				BULAN KE- V				BULAN KE- VI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Belanja Jasa Konsultansi**																								
	Konsultan Individual																								
2	**Belanja Barang Persediaan**																								
	Alat Tulis Kantor dan Supplies Komputer																								
3	**Belanja Perjanalan Dinas Dalam Negeri**																								
	Koordinasi ke Pusat																								
	Monitoring dan Eveluasi																								
4	**Belanja Honorarium Output Kegiatan**																								
	Pendampingan Kejaksaan																								
	Monitoring dan Eveluasi																								

D. PENERIMA MANFAAT

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau guna pelaksanaan akuntabilitas (pertanggungjawaban) kegiatan satuan kerja terhadap Menteri Pekerjaan Umum sebagai Pengguna Anggaran/Barang.

E. METODE PELAKSANAAN

a. Melakukan pengumpulan data dan melaksanakan pencatatan semua transaksi keuangan;

b. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan;

c. Menyusun laporan keuangan baik kelengkapan administrasi dan teknisnya.

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

a) Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Tahun Anggaran 2025;

b) Penyusunan kebutuhan anggaran mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024;

c) Pagu anggaran untuk kegiatan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau yang diusulkan sebesar **Rp. 578.100.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah*)**.

G. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Diketahui oleh, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau	Dibuat oleh, Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau
MUHAMMAD YUDI PRASETYA, S.T.	**NURHIDAYAT NUGROHO, S.Ars.**
NIP. 19800214 201412 1 002	NIP. 19901221 201802 1 001