KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

KERANGKA ACUAN KERJA
(untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan)

METODE PENGADAAN LANGSUNG

PEKERJAAN	:	**KONSULTAN INDIVIDUAL REHABILITASI DAN RENOVASI MADRASAH PHTC PROVINSI RIAU 5**
LOKASI	:	**PROVINSI RIAU**
NILAI TOTAL HPS	:	**Rp13.589.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**
SUMBER DANA	:	**APBN**
TAHUN ANGGARAN	:	**2026**

SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
PROVINSI RIAU

Uraian Pendahuluan

1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi prasarana pendidikan merupakan bagian dari upaya penyediaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan konstruksi pada bangunan Madrasah memerlukan monitoring terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, khususnya pada komponen pekerjaan Sipil, Arsitektur, Mekanikal Elektrikal, Plumbing, dan pekerjaan terkait lainnya, sehingga hasil pembangunan dapat memenuhi persyaratan Bangunan Gedung Negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung Negara dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan, serta kegiatan pascakonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5 merupakan bagian dari kegiatan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau. Dalam proses pelaksanaan konstruksi, setiap tahapan pekerjaan memerlukan monitoring agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan serta untuk mengurangi terjadinya deviasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Monitoring tersebut diperlukan untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan di lapangan, termasuk penggunaan bahan dan peralatan, metode pelaksanaan, ketepatan waktu, kualitas dan kuantitas pekerjaan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan dokumen teknis. Selain itu, diperlukan dukungan terhadap tertib administrasi dan pelaporan teknis selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5 untuk melaksanakan monitoring terhadap pekerjaan Sipil, Arsitektur, Mekanikal Elektrikal, Plumbing, dan pekerjaan terkait lainnya serta mendukung pelaksanaan pengendalian teknis dan administrasi pekerjaan agar pelaksanaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5 dapat berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah sebagai petunjuk bagi Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5 yang memuat masukan, asas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau

		diperhatikan dalam melaksanakan tugas, sehingga Konsultan Individual dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan menghasilkan keluaran yang optimal sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
3	Sasaran	1)Terarahnya secara teknis pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5 sesuai hasil perencanaan pada komponen pekerjaan Sipil, Arsitektur, Mekanikal Elektrikal, Plumbing, dan pekerjaan terkait lainnya sehingga memenuhi persyaratan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan standar maupun peraturan yang berlaku; 2)Terlaksananya tertib administrasi terhadap dokumen pelaporan teknis pekerjaan Sipil, Arsitektur, Mekanikal Elektrikal, Plumbing, dan pekerjaan terkait lainnya maupun keuangan selama pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat mendukung pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sampai tahap penyelesaian bangunan; dan 3)Terlaksananya monitoring pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehingga kondisi atau permasalahan yang timbul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
4	Lokasi Kegiatan	Lokasi kegiatan berada di **Provinsi Riau**, pada lokasi Madrasah yang termasuk dalam paket pekerjaan **Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5**.
5	Sumber Pendanaan	Kegiatan Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Tahun Anggaran 2026.
6	Nama dan Organisasi PPK	Nama PPK : Nurhidayat Nugroho, S.Ars Satuan Kerja : Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Provinsi Riau

Data Penunjang

7	Data Dasar	1)Dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi terkait; 2)Dokumen perencanaan teknis, meliputi gambar, Rencana Anggaran Biaya, spesifikasi teknis, dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat; 3)Shop drawing yang telah diajukan atau disetujui; 4)Jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 5)Laporan pelaksanaan dan laporan pengawasan pekerjaan; 6)*Dokumentasi kondisi eksisting dan perkembangan pekerjaan*; 7)Data lokasi dan titik koordinat masing-masing sekolah; 8)Dokumen perizinan yang tersedia; 9)Data hasil monitoring atau evaluasi sebelumnya, apabila ada; dan 10)Data serta dokumen pendukung lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Data dan dokumen tersebut disediakan oleh PPK/Pengguna Jasa sepanjang tersedia setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai

		Kerja (SPMK).
8	Standar Teknis	Pelaksanaan pekerjaan Konsultan Individual dilakukan dengan memperhatikan persyaratan teknis, objektif, fungsional, dan prosedural, meliputi: 1)Pelaksanaan pekerjaan secara benar dan tuntas sampai hasil yang telah ditetapkan dapat diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen; 2)Pelaksanaan pengaturan dan pengamanan secara objektif untuk kelancaran pekerjaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, maupun kuantitas setiap bagian pekerjaan; 3)Pelaksanaan pekerjaan pada tahap konstruksi fisik yang menyangkut waktu, mutu, dan biaya secara profesional; dan 4)Penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
9	Studi – Studi Terdahulu	-
10	Referensi Hukum	1)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 2)Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 3)Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 4)Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 5)Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6)Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7)Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 9)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; dan 10)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Ruang Lingkup

11 Lingkup Kegiatan

Tugas Pokok

Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5, khususnya pekerjaan Sipil, Arsitektur, Mekanikal Elektrikal, Plumbing, dan pekerjaan terkait lainnya, serta membantu kegiatan PPK Prasarana Strategis dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lingkup Pekerjaan

1)Mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam monitoring hasil pekerjaan di lapangan;
2)Melakukan monitoring pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, ketepatan waktu, serta biaya pekerjaan konstruksi;
3)Melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
4)Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk mengetahui persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
5)Melakukan monitoring kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Pelaksana;
6)Membantu pengecekan dokumen terkait pengendalian mutu dan volume pekerjaan;
7)Memberikan saran, masukan, serta usulan tindak lanjut penyelesaian permasalahan di lapangan kepada PPK;
8)Berkoordinasi dengan Project Manager dalam hal pengendalian administrasi, teknis, dan keuangan;
9)Melakukan monitoring kebenaran dokumen teknis dengan kondisi hasil pembangunan secara detail pada setiap komponen pekerjaan yang telah dibangun;
10)Mengecek kesesuaian Form Monitoring Mingguan yang dibuat oleh Kontraktor sebelum diserahkan kepada PPK;
11)Melakukan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh PPK dan membuat laporan perjalanan dinas atas hasil yang ditemui di lapangan;
12)Mendokumentasikan setiap pekerjaan saat berada di lapangan;
13)Melakukan monitoring dan koordinasi dengan personel yang bertanggung jawab pada setiap lokasi; dan
Melaksanakan tugas yang diberikan PPK sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

12 Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Konsultan Individual berupa **Laporan Bulanan**, yang mencakup:
1)Hasil kunjungan lapangan serta *review* kegiatan/permasalahan yang terjadi di lapangan yang dilengkapi dengan dokumentasi;

2)Rekomendasi hasil monitoring pekerjaan Sipil, Arsitektur, Mekanikal Elektrikal, Plumbing, dan pekerjaan terkait lainnya pada kegiatan rehabilitasi dan renovasi Madrasah yang meliputi pemenuhan standar bangunan gedung; dan
3)Hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Konsultan Individual.

Softfile Laporan Bulanan disampaikan dalam bentuk file master sesuai format yang dipersyaratkan.

13 Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PPK

PPK menyediakan data, dokumen, informasi, serta peralatan, material, personel, dan fasilitas yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

14 Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Penyedia

Penyedia menyediakan peralatan, material, personel, dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

15 Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Konsultan Individual melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan lingkup pekerjaan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja dan Kontrak, serta melakukan monitoring, koordinasi, pemberian saran, masukan, dan rekomendasi kepada PPK terkait hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

16 Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

60 (Enam Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak.

17 Personil

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan
Tenaga Ahli: Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5	- Berpendidikan minimal D3 Teknik Sipil dengan pengalaman pada bidang yang sama sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun. - Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Subklasifikasi Gedung Jenjang 6	2 OB

18 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC								

	Provinsi Riau 5								

Laporan

19	Laporan Pendahuluan	-
20	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan mencakup: 1)Hasil kunjungan lapangan serta *review* kegiatan/permasalahan yang terjadi di lapangan dilengkapi dengan dokumentasi; 2)Rekomendasi hasil monitoring pekerjaan Sipil, Arsitektur, Mekanikal Elektrikal, Plumbing, dan pekerjaan terkait lainnya pada kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah yang meliputi pemenuhan standar bangunan gedung; dan 3)Hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Konsultan Individual. *Softfile* Laporan Bulanan disampaikan dalam bentuk file master sesuai format yang dipersyaratkan.
21	Laporan Antara	-
22	Laporan Akhir	-

Pekanbaru, 24 Desember 2025

Diketahui oleh, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau	Dibuat oleh, Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau
MUHAMMAD YUDI PRASETYA, S.T. NIP. 19800214 201412 1 002	**NURHIDAYAT NUGROHO, S.Ars** NIP. 19901221 201802 1 001