KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA : Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau**	
	NOMOR DAN TANGGAL SPK:	
	Nomor	: HK.02.01/TP-PHTC5/Gs7/05
	Tanggal	: 05 Januari 2026
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama	: **Nurhidayat Nugroho, S, Ars**
	NIP	: **199012212018021001**
	Jabatan	: **Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026**
	Berkedudukan di	: **Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai**
	yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis c.q. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 397/KPTS/M/2025 Tanggal 26 Maret 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaaan Umum Nomor: 3220/KPTS/M/2024 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum selanjutnya	
NAMA PENYEDIA	Nama	: **Ade Putra, ST**
	Jabatan	: **Konsultan Individual**
	Berkedudukan di	: **Jl. Berdikari Perum. Puri Alam Permai Blok A-6, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru**
PAKET PENGADAAN: Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:	
	Nomor	: 02/UND/KI-2/PPS-RIAU/XII/2025
	Tanggal	: 26 Desember 2025
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :	
	Nomor	: 02/BAHP/KI-2/PPS-RIAU/XII/2026
	Tanggal	: 02 Januari 2026

Sumber Dana : APBN DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Tahun Anggaran 2026

Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar : Rp 13.589.000 (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)

SISTEM PEMBAYARAN:

Rekening Pembayaran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Pekanbaru - 1080029911279 a.n. Ade Putra

Jenis Kontrak yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah Waktu Penugasan

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Selama 60 (Enam Puluh) hari kalender

Untuk dan atas nama, **Pejabat Penandatangan Kontrak,** **Pelaksanaan Prasarana Strategis,** **Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau**	**Untuk dan atas nama Penyedia** **Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5**
Nurhidayat Nugroho, S, Ars NIP.199012212018021000	 **Ade Putra, ST** Konsultan Individual

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA : Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau**	
	NOMOR DAN TANGGAL SPK:	
	Nomor	: HK.02.01/TP-PHTC5/Gs7/05
	Tanggal	: 05 Januari 2026
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama	: **Nurhidayat Nugroho, S, Ars**
	NIP	: **199012212018021001**
	Jabatan	: **Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026**
	Berkedudukan di	: **Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai**
	yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis c.q. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 397/KPTS/M/2025 Tanggal 26 Maret 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaaan Umum Nomor: 3220/KPTS/M/2024 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum selanjutnya	
NAMA PENYEDIA	Nama	: **Ade Putra, ST**
	Jabatan	: **Konsultan Individual**
	Berkedudukan di	: **Jl. Berdikari Perum. Puri Alam Permai Blok A-6, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru**
PAKET PENGADAAN: Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:	
	Nomor	: 02/UND/KI-2/PPS-RIAU/XII/2025
	Tanggal	: 26 Desember 2025
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :	
	Nomor	: 02/BAHP/KI-2/PPS-RIAU/XII/2026
	Tanggal	: 02 Januari 2026

Sumber Dana : APBN DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Tahun Anggaran 2026


Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar : Rp 13.589.000 (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)

SISTEM PEMBAYARAN:

Rekening Pembayaran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Pekanbaru - 1080029911279 a.n. Ade Putra

Jenis Kontrak yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah Waktu Penugasan

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Selama 60 (Enam Puluh) hari kalender

Untuk dan atas nama, **Pejabat Penandatangan Kontrak,** **Pelaksanaan Prasarana Strategis,** **Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau**	**Untuk dan atas nama Penyedia** **Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5**
	
Nurhidayat Nugroho, S, Ars NIP. 199012212018021000	**Ade Putra, ST** Konsultan Individual

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA : Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau**
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : HK.02.01/TP-PHTC5/Gs7/05 Tanggal : 05 Januari 2026
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : **Nurhidayat Nugroho, S, Ars** NIP : **199012212018021001** Jabatan : **Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026** Berkedudukan di : **Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai** yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis c.q. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 397/KPTS/M/2025 Tanggal 26 Maret 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaaan Umum Nomor: 3220/KPTS/M/2024 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum selanjutnya
NAMA PENYEDIA	Nama : **Ade Putra, ST** Jabatan : **Konsultan Individual** Berkedudukan di : **Jl. Berdikari Perum. Puri Alam Permai Blok A-6, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru**
PAKET PENGADAAN: Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 02/UND/KI-2/PPS-RIAU/XII/2025 Tanggal : 26 Desember 2025 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 02/BAHP/KI-2/PPS-RIAU/XII/2026 Tanggal : 02 Januari 2026

Sumber Dana : APBN DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Tahun Anggaran 2026

Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar : Rp 13.589.000 (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)

SISTEM PEMBAYARAN:

Rekening Pembayaran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Pekanbaru - 1080029911279 a.n. Ade Putra

Jenis Kontrak yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah Waktu Penugasan

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Selama 60 (Enam Puluh) hari kalender

Untuk dan atas nama, **Pejabat Penandatangan Kontrak,** **Pelaksanaan Prasarana Strategis,** **Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau**	**Untuk dan atas nama Penyedia** **Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5**
Nurhidayat Nugroho, S, Ars NIP.199012212018021000	**Ade Putra, ST** Konsultan Individual

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor: HK.02.01-SPMK/TP-PHTC5/Gs7/05

Paket Pekerjaan Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **Nurhidayat Nugroho, S.Ars**
Jabatan	: Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026
Alamat	: Jalan Datuk Setia Maharaja no. 15, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5, Nomor : HK.02.01-SPMK/TP-PHTC5/Gs7/05 Tanggal 05 Januari 2026 bersama ini memerintahkan :

Nama	: **Ade Putra, ST**
Alamat	: Jl. Berdikari Perum. Puri Alam Permai Blok A-6, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa**;

untuk segara memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan	: Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5
2. Tanggal Mulai Kerja	: 05 Januari 2026
3. Syarat-syarat Pekerjaan	: Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian	: 60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 05 Maret 2026
5. Denda	: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Pekanbaru 05 Januari 2026

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan
Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026

Nurhidayat Nugroho, S.Ars
NIP.199012212018021000

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konsultansi

Ade Putra, ST
Konsultan Individual

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor: HK.02.01-SPMK/TP-PHTC5/Gs7/05

Paket Pekerjaan Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **Nurhidayat Nugroho, S.Ars**
Jabatan	: Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026
Alamat	: Jalan Datuk Setia Maharaja no. 15, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5, Nomor : HK.02.01-SPMK/TP-PHTC5/Gs7/05 Tanggal 05 Januari 2026 bersama ini memerintahkan :

Nama	: **Ade Putra, ST**
Alamat	: Jl. Berdikari Perum. Puri Alam Permai Blok A-6, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa**;

untuk segara memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan	: Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5
2. Tanggal Mulai Kerja	: 05 Januari 2026
3. Syarat-syarat Pekerjaan	: Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian	: 60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 05 Maret 2026
5. Denda	: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Pekanbaru 05 Januari 2026

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan
Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026

Nurhidayat Nugroho, S.Ars
NIP.199012212018021000

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konsultansi

Ade Putra, ST
Konsultan Individual

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor: HK.02.01-SPMK/TP-PHTC5/Gs7/05

Paket Pekerjaan Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**Nurhidayat Nugroho, S.Ars**
Jabatan	:	Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026
Alamat	:	Jalan Datuk Setia Maharaja no. 15, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5, Nomor : HK.02.01-SPMK/TP-PHTC5/Gs7/05 Tanggal 05 Januari 2026 bersama ini memerintahkan :

Nama	:	**Ade Putra, ST**
Alamat	:	Jl. Berdikari Perum. Puri Alam Permai Blok A-6, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa**;

untuk segara memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan	:	Konsultan Individual Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5
2. Tanggal Mulai Kerja	:	05 Januari 2026
3. Syarat-syarat Pekerjaan	:	Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian	:	60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 05 Maret 2026
5. Denda	:	Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Pekanbaru 05 Januari 2026

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan
Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026

Nurhidayat Nugroho, S.Ars
NIP.199012212018021000

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konsultansi

Ade Putra, ST
Konsultan Individual

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya
asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak . Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak , dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak
diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh

Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.

b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar
pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

10. PEMBERIAN KESEMPATAN

a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan
kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur:
   1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
   2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;

c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan.

d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:

1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
2) paling lama sama dengan Waktu Penyelesaian Pekerjaan awal.

11. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
   1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
   2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

12. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
   1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia;
   2) cidera tubuh, sakit atau kematian Penyedia; dan/atau
   3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak .

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia dibatasi sebesar nilai pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau dapat ditanggung asuransi yang dibayar oleh Penyedia atas biaya sendiri

13. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK.
d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

15. LINGKUP DAN TUGAS KONSULTAN PERORANGAN

Lingkup tugas Konsultan Perorangan meliputi, namun tidak terbatas pada:

a. Membantu penyiapan dan penggandaan dokumen administrasi kontrak (kontrak, addendum, berita acara, dan dokumen pendukung lainnya);
b. Membantu pendataan dan dokumentasi progres fisik pekerjaan konstruksi (foto dan catatan lapangan) untuk kepentingan administrasi kontrak;
c. Membantu penyusunan bahan laporan, bulanan;
d. Membantu koordinasi jadwal rapat, notulensi, dan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lapangan;
e. Membantu pengelolaan inventaris dan kebutuhan operasional kantor pekerjaan konstruksi (apabila ada);
f. Melaksanakan tugas administrasi dan teknis lain yang diberikan oleh PPK/atasan langsung sesuai kebutuhan kegiatan;
g. Ketentuan lainnya yang ada di Kerangka Acuan Kerja (KAK)

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu,
serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa

denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

18. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
   1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
   2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
   3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
   4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis.

19. KEADAAN KAHAR

a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
   1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
   2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
   3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang

terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
   1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
   2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
   3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
   4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
   5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
   6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat

Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
   1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;
   2) biaya langsung demobilisasi Penyedia.

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.

d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
   1) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
   2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
   3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
      kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
   4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
   5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
   6) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
   7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
   8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
   9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik

selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau

10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
   1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
   2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. PEMBAYARAN

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:
   1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

24. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada
   Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah

pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PPK	Penyedia

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 15, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28125, email: satkerppsriau@pu.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA : Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau**	
	NOMOR DAN TANGGAL ADDENDUM SPK:	
	Nomor	: HK.02.01/ADDI-TP-PHTC5/Gs7/05
	Tanggal	: 05 Februari 2026
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama	: **Nurhidayat Nugroho, S, Ars**
	NIP	: **199012212018021001**
	Jabatan	: **Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026**
	Berkedudukan di	: **Jalan Datuk Setia Maharaja no. 15, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau**
	yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis c.q. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 397/KPTS/M/2025 Tanggal 26 Maret 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaaan Umum Nomor: 3220/KPTS/M/2024 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum selanjutnya disebut	
NAMA PENYEDIA	Nama	: **Ade Putra, ST**
	Jabatan	: **Tenaga Pendukung**
	Berkedudukan di	: **Jl. Berdikari Perum. Puri Alam Permai Blok A-6, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru**
PAKET PENGADAAN: Tenaga Pendukung Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:	
	Nomor	: 02/UND/KI-2/PPS-RIAU/XII/2025
	Tanggal	: 26 Desember 2025
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :	
	Nomor	: 02/BAHP/KI-2/PPS-RIAU/XII/2026
	Tanggal	: 02 Januari 2026

Sumber Dana : APBN DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Tahun Anggaran 2026

Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar : Rp 64.000.000 (Enam puluh empat juta Rupiah)

SISTEM PEMBAYARAN:

Rekening Pembayaran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Pekanbaru - 1080029911279 a.n. Ade Putra

Jenis Kontrak yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah Waktu Penugasan

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Selama 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender

Untuk dan atas nama, **Pejabat Penandatangan Kontrak,** **Pelaksanaan Prasarana Strategis,** **Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau**	**Untuk dan atas nama Penyedia** **Tenaga Pendukung Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5**
Nurhidayat Nugroho, S, Ars NIP.199012212018021000	**Ade Putra, ST** Tenaga Pendukung

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 15, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28125, email: satkerppsriau@pu.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA : Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau** NOMOR DAN TANGGAL ADDENDUM SPK: Nomor : HK.02.01/ADDI-TP-PHTC5/Gs7/05 Tanggal : 05 Februari 2026
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : **Nurhidayat Nugroho, S, Ars** NIP : **199012212018021001** Jabatan : **Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026** Berkedudukan di : **Jalan Datuk Setia Maharaja no. 15, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau** yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis c.q. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 397/KPTS/M/2025 Tanggal 26 Maret 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaaan Umum Nomor: 3220/KPTS/M/2024 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum selanjutnya disebut
NAMA PENYEDIA	Nama : **Ade Putra, ST** Jabatan : **Tenaga Pendukung** Berkedudukan di : **Jl. Berdikari Perum. Puri Alam Permai Blok A-6, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru**
PAKET PENGADAAN: Tenaga Pendukung Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 02/UND/KI-2/PPS-RIAU/XII/2025 Tanggal : 26 Desember 2025 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 02/BAHP/KI-2/PPS-RIAU/XII/2026 Tanggal : 02 Januari 2026

Sumber Dana : APBN DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Tahun Anggaran 2026

Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar : Rp 64.000.000 (Enam puluh empat juta Rupiah)

SISTEM PEMBAYARAN:

Rekening Pembayaran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Pekanbaru - 1080029911279 a.n. Ade Putra

Jenis Kontrak yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah Waktu Penugasan

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Selama 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender

Untuk dan atas nama, **Pejabat Penandatangan Kontrak,** **Pelaksanaan Prasarana Strategis,** **Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau** METERAI TEMPEL 10000 2A75FANX235824016 **Nurhidayat Nugroho, S, Ars** NIP.199012212018021000	**Untuk dan atas nama Penyedia** **Tenaga Pendukung Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5** **Ade Putra, ST** Tenaga Pendukung

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 15, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28125, email: satkerppsriau@pu.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA : Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau** NOMOR DAN TANGGAL ADDENDUM SPK: Nomor : HK.02.01/ADDI-TP-PHTC5/Gs7/05 Tanggal : 05 Februari 2026
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : **Nurhidayat Nugroho, S, Ars** NIP : **199012212018021001** Jabatan : **Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026** Berkedudukan di : **Jalan Datuk Setia Maharaja no. 15, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau** yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis c.q. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 397/KPTS/M/2025 Tanggal 26 Maret 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaaan Umum Nomor: 3220/KPTS/M/2024 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum selanjutnya disebut
NAMA PENYEDIA	Nama : **Ade Putra, ST** Jabatan : **Tenaga Pendukung** Berkedudukan di : **Jl. Berdikari Perum. Puri Alam Permai Blok A-6, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru**
PAKET PENGADAAN: Tenaga Pendukung Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 02/UND/KI-2/PPS-RIAU/XII/2025 Tanggal : 26 Desember 2025 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 02/BAHP/KI-2/PPS-RIAU/XII/2026 Tanggal : 02 Januari 2026

Sumber Dana : APBN DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Tahun Anggaran 2026

Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar : Rp 64.000.000 (Enam puluh empat juta Rupiah)

SISTEM PEMBAYARAN:

Rekening Pembayaran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Pekanbaru - 1080029911279 a.n. Ade Putra

Jenis Kontrak yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah Waktu Penugasan

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Selama 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender

Untuk dan atas nama, **Pejabat Penandatangan Kontrak,** **Pelaksanaan Prasarana Strategis,** **Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau** **Nurhidayat Nugroho, S, Ars** NIP.199012212018021000	**Untuk dan atas nama Penyedia** **Tenaga Pendukung Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5** **Ade Putra, ST** Tenaga Pendukung

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
Jalan Datuk Setia Maharaja No. 15, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28125, email: satkerppsriau@pu.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor: HK.02.01-SPMK/ADDI-TP-PHTC5/Gs7/05

Paket Pekerjaan Tenaga Pendukung Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**Nurhidayat Nugroho, S, Ars**
Jabatan	:	Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026
Alamat	:	**Berubah** *Semula:* Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai *Menjadi:* Jalan Datuk Setia Maharaja no. 15, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Adendum Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Pendukung Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5, Nomor : HK.02.01-SPMK/ADDI-TP-PHTC5/Gs7/05 Tanggal 05 Februari 2026 bersama ini memerintahkan :

Nama	:	**Ade Putra, ST**
Alamat	:	Jl. Berdikari Perum. Puri Alam Permai Blok A-6, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa**;

untuk segara memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan	:	Tetap dan Cukup Jelas
2. Tanggal Mulai Kerja	:	Tetap dan Cukup Jelas
3. Syarat-syarat Pekerjaan	:	Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian	:	**Berubah** *Semula:* 60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 05 Maret 2026 *Menjadi:* 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 01 September 2026
5. Denda	:	Tetap dan Cukup Jelas

Pekanbaru 05 Februari 2026

Untuk dan Atas Nama

Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan
Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026

Nurhidayat Nugroho, S.Ars
NIP.199012212018021000

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

Penyedia Jasa Konsultansi

Ade Putra, ST
Tenaga Pendukung

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 15, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28125, email: satkerppsriau@pu.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: HK.02.01-SPMK/ADDI-TP-PHTC5/Gs7/05

Paket Pekerjaan Tenaga Pendukung Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**Nurhidayat Nugroho, S, Ars**
Jabatan	:	Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026
Alamat	:	**Berubah** *Semula:* Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai *Menjadi:* Jalan Datuk Setia Maharaja no. 15, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Adendum Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Pendukung Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5, Nomor : HK.02.01-SPMK/ADDI-TP-PHTC5/Gs7/05 Tanggal 05 Februari 2026 bersama ini memerintahkan :

Nama	:	**Ade Putra, ST**
Alamat	:	Jl. Berdikari Perum. Puri Alam Permai Blok A-6, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa**;

untuk segara memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan	:	Tetap dan Cukup Jelas
2. Tanggal Mulai Kerja	:	Tetap dan Cukup Jelas
3. Syarat-syarat Pekerjaan	:	Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian	:	**Berubah** *Semula:* 60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 05 Maret 2026 *Menjadi:* 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 01 September 2026
5. Denda	:	Tetap dan Cukup Jelas

Pekanbaru 05 Februari 2026

Untuk dan Atas Nama

Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan
Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026

Nurhidayat Nugroho, S.Ars
NIP.199012212018021000

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

Penyedia Jasa Konsultansi

Ade Putra, ST
Tenaga Pendukung

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
Jalan Datuk Setia Maharaja No. 15, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28125, email: satkerppsriau@pu.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor: HK.02.01-SPMK/ADDI-TP-PHTC5/Gs7/05

Paket Pekerjaan Tenaga Pendukung Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**Nurhidayat Nugroho, S, Ars**
Jabatan	:	Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026
Alamat	:	**Berubah** *Semula:* Jalan Bakti, Ruko Komplek Perumahan Mutiara Asri Garden, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai *Menjadi:* Jalan Datuk Setia Maharaja no. 15, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Adendum Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Pendukung Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau 5, Nomor : HK.02.01-SPMK/ADDI-TP-PHTC5/Gs7/05 Tanggal 05 Februari 2026 bersama ini memerintahkan :

Nama	:	**Ade Putra, ST**
Alamat	:	Jl. Berdikari Perum. Puri Alam Permai Blok A-6, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa**;

untuk segara memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan	:	Tetap dan Cukup Jelas
2. Tanggal Mulai Kerja	:	Tetap dan Cukup Jelas
3. Syarat-syarat Pekerjaan	:	Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian	:	**Berubah** *Semula:* 60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 05 Maret 2026 *Menjadi:* 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 01 September 2026
5. Denda	:	Tetap dan Cukup Jelas

Pekanbaru 05 Februari 2026

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan
Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026

Nurhidayat Nugroho, S.Ars
NIP.199012212018021000

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konsultansi

Ade Putra, ST
Tenaga Pendukung

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
   Tetap dan Cukup Jelas.

2. **HUKUM YANG BERLAKU**
   Tetap dan Cukup Jelas.

3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
   Tetap dan Cukup Jelas.

4. **BIAYA SPK**
   Tetap dan Cukup Jelas.

5. **HAK KEPEMILIKAN**
   Tetap dan Cukup Jelas

6. **WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
   Tetap dan Cukup Jelas

7. **PERPAJAKAN**
   Tetap dan Cukup Jelas

8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
   Tetap dan Cukup Jelas
   .

9. **JADWAL**
   Tetap dan Cukup Jelas

10. **PEMBERIAN KESEMPATAN**
    Tetap dan Cukup Jelas

11. **ASURANSI**
    Tetap dan Cukup Jelas

12. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
    Tetap dan Cukup Jelas

13. **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**
    Tetap dan Cukup Jelas

14. **LAPORAN HASIL PEKERJAAN**
    Tetap dan Cukup Jelas

PPK	Penyedia

15. LINGKUP DAN TUGAS KONSULTAN PERORANGAN
Tetap dan Cukup Jelas

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
Tetap dan Cukup Jelas

17. SERAH TERIMA PEKERJAAN
Tetap dan Cukup Jelas

18. PERUBAHAN SPK
Tetap dan Cukup Jelas

19. KEADAAN KAHAR
Tetap dan Cukup Jelas

20. PERISTIWA KOMPENSASI
Tetap dan Cukup Jelas

21. PERPANJANGAN WAKTU
Tetap dan Cukup Jelas

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
Tetap dan Cukup Jelas

23. PEMBAYARAN
Tetap dan Cukup Jelas

24. DENDA
Tetap dan Cukup Jelas

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Tetap dan Cukup Jelas

26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Tetap dan Cukup Jelas

PPK	Penyedia